

**Соглашение о реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»**

На территории муниципального образования «Курумканский район»
Республики Бурятия

«14» февраля 2019 г.

№ ЗММ/01-390

Министр образования и науки Республики Бурятия Баир Баторович Жалсанов, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (далее – федеральный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и глава муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия Владислав Викторович, осуществляющий функции руководителя муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени муниципального образования «Курумканский район» Республики Бурятия (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Руководитель муниципального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации муниципального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании Республики Бурятия.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление мониторинга достижения значений показателей регионального проекта по муниципальному образованию, выполнения задач, достижения результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации муниципального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из регионального бюджета бюджету муниципального образования в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение _____ рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего муниципального проекта;

2.2. Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

2.2.1. формирование и утверждение (внесение изменений) паспорта муниципального проекта, соответствующего по структуре паспорту регионального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей регионального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным муниципальному образованию в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты регионального проекта и даты их достижения по муниципальному образованию, в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации муниципального проекта;

2.2.2. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также выполнение плана мероприятий по реализации муниципального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего Соглашения;

2.2.3. актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками муниципального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации муниципального проекта (при наличии);

2.2.4. формирование и утверждение, направление руководителю регионального проекта не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией муниципального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.6. соблюдение исполнительской дисциплины, направление руководителю регионального проекта или куратору регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников муниципального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.7. выполнение иных обязательств:

2.2.7.1. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации муниципального проектного офиса органа местного самоуправления муниципального образования, реализующего государственную политику в сфере образования (до 1 марта 2019 года);

2.2.7.2. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации муниципального координационного совета по учету основных параметров реализации национального проекта «Образование» (до 1 марта 2019 года);

2.2.7.3. согласование с региональным проектным офисом национального проекта «Образование» кандидата на должность руководителя муниципального проектного офиса органа местного самоуправления муниципального образования, реализующего государственную политику в сфере образования;

2.2.7.4. проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников муниципального проектного офиса органа местного самоуправления муниципального образования, реализующего государственную политику в сфере образования, в том числе по программам проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.7.5. проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме (один раз в 3 года, начиная с 2019 года);

2.2.7.6. утверждение дорожной карты по обновлению материально-технической базы между региональным проектным офисом национального проекта «Образование» и органом местного самоуправления муниципального образования;

2.2.7.7. внедрение и использование методических рекомендаций (целевых моделей), утвержденных проектным офисом национального проекта

«Образование» и (или) Минпросвещения России, в целях реализации национального проекта «Образование», входящих его состав федеральных проектов, региональных, муниципальных проектов ключевых параметров национального проекта «Образование»;

2.2.7.8. предоставление оперативной аналитической информации по запросам регионального проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.7.9. использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при реализации мероприятий;

2.2.7.10. обязательство использования отсылки на национальный проект «Образование» при реализации мероприятий национального проекта и размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон:

Руководитель регионального
проекта:

Руководитель муниципального
проекта:


/Жалсанов Б.Б.
(подпись) (инициалы, фамилия)




/Сультимов В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)



Подписи сторон:

Руководитель
регионального
проекта

Министр
образования и
науки Республики
Бурятия
(должность)

Б.Б. Жалсанов
(инициалы, фамилия) (подпись)

Руководитель
муниципального
проекта

Глава муниципального
образования
«Курумканский район»
(должность)

В.В. Сульгимов
(инициалы, фамилия) (подпись)



1.4.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	неизвестно	Человек	792	148	31.12.22
1.5.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	неизвестно	Человек	792	148	31.12.23
1.6.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	неизвестно	Человек	792	148	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
регионального
проекта

Министр
образования и
науки
Республики
Бурятия

(должность)

(инициалы,
фамилия)

Руководитель
муниципального
проекта

Глава
муниципального
образования
«Курумканский
район»

(должность)

(инициалы,
фамилия)



Б.Б. Жалсанов

(инициалы,
фамилия)



В.В. Сультимов

(инициалы,
фамилия)